

VERBALE

Il verbale sintetizza tutte le informazioni e le attività relative alla presente RdX tra cui quelle relative alla configurazione, ai fornitori coinvolti, ai messaggi scambiati e a tutte quelle attività che riguardano la valutazione delle risposte. La parte finale è relativa alla finalizzazione della negoziazione, inclusi eventuali contratti associati.

DETTAGLIO BANDO DI GARA

Codice Bando di Gara	Descrizione Bando di Gara	Protocollo Bando di Gara
tender_203298	Servizio Tecnico Manutentivo - Dessì Salvatorangelo	

CONFIGURAZIONE

Codice Gara in busta chiusa (RDO)	Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)	Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)
rfq_346254	Cantiere LavoRAS	Affidamento dei lavori "Programma LavoRAS - manutenzione selvicolturale del patrimonio boschivo e aree di proprietà comunale"

Tipo di Gara in busta chiusa (RDO)	Modalità consultazione buste	Livello Ordinamento	Livello di Aggiudicazione attuale
Gara in busta chiusa (RDO) ad invito (offerta richiesta)	In busta chiusa (apertura sequenziale)	Globale	Globale (Miglior Prezzo)

Busta di Qualifica	Busta Tecnica	Busta Economica
Sì	Sì	Sì

Strategia di ordinamento delle Offerte	Strategia Busta Economica	Stato Gara in busta chiusa (RDO)
Miglior Prezzo	Vince il prezzo più basso	Aggiudicata

ATTRIBUTI RDO

Tipologia RdO

Tipologia Procedura

RICHIESTE DI ACQUISTO ASSOCIATE A RICHIESTA DI OFFERTA

Non sono presenti elementi da mostrare.

INFORMAZIONI TEMPORALI

Data di Approvazione per la Pubblicazione 13/11/2019 13:41

Data e Ora di Chiusura 21/11/2019 12:00

Inizio Fase di Valutazione delle offerte: 21/11/2019 13:07

Valutazione iniziata da: Marco Locci

RISPOSTE

L'area sintetizza tutte le attività relative ai fornitori coinvolti in questa RDx, oltre all'analisi delle loro risposte, ai fini di informare quale fornitore si è scelto di invitare, quale fornitore ha effettivamente risposto, chi è stato

RISPOSTE

escluso e per quale ragione.

RIEPILOGO RISPOSTE

Numero di Fornitori Invitati:	2
Numero di fornitori che hanno rifiutato l'invito:	0
Numero di fornitori esclusi in fase di Pre-Valutazione:	0
Numero di fornitori ammessi alle fasi successive di valutazione:	2
Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione di Qualifica:	0
Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione Tecnica:	0
Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione Economica:	0

ELENCO FORNITORI CHE HANNO DECLINATO L'INVITO

Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO DELLE RISPOSTE FORNITORI ESCLUSE

Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO FORNITORI AMMESSI ALLE FASI SUCCESSIVE DI VALUTAZIONE:

Fornitore	Data della Risposta	Note
IRDE NOSTRU SOCIETA'	20/11/2019 19:27	
LA GHIANDA AR.L COOP SOCIALE	21/11/2019 11:31	

QUALIFICA

Quest'area riassume tutte le attività svolte dal Gruppo di Valutazione creato per valutare le risposte relative alla Busta di Qualifica. L'attività svolta comporta la verifica delle risposte ammesse a questa fase, coerentemente con quanto richiesto dalla presente negoziazione e può concludersi con l'esclusione di alcuni fornitori a causa di requisiti mancanti o malinterpretati. In primo luogo sono riportate le informazioni relative alla configurazione del gruppo e le tempistiche con cui si sono svolte le attività. In seguito sono riportati i dati dell'area di Qualifica sottoposta a valutazione, eventuali commenti inseriti nel sistema ed le statistiche relative alle attività di ogni membro.

RISPOSTE DI QUALIFICA DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE

Fornitore	Data della Risposta
IRDE NOSTRU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20/11/2019 19:27:15 da DEMURTAS GLENDA ASSUNTA
LA GHIANDA AR.L COOP SOCIALE B	21/11/2019 11:31:31 da CONGIA GIORGIO

APERTURA BUSTA DI QUALIFICA

Busta di Qualifica Aperta	21/11/2019 13:07
Busta di Qualifica aperta da	Marco Locci
Commissione Apertura Buste	

BUSTA DI QUALIFICA

Fornitori Attivi	Membri del Gruppo di Valutazione di Qualifica	Numero Parametri con tipologia di risposta: Data, SI/NO, Lista di valori, Lista Scelta Multipla, Testo, Numerico e Note	Numero Parametri con tipologia di risposta Allegato	Allegati Generici
2	0	0	0	Abilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE DI QUALIFICA

Numero di Fornitori	2
Numero di Parametri	0

Fornitore	IRDE NOSTRU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Valutazione Fornitore	Accettato
Note di esclusione/inclusione ufficiali	
Allegato Busta di Qualifica firmata digitalmente	QualEnvelopeSummary.pdf.p7m (44 KB); Firma digitale controllata senza errori

Fornitore	LA GHIANDA AR.L COOP SOCIALE B
Valutazione Fornitore	Accettato
Note di esclusione/inclusione ufficiali	
Allegato Busta di Qualifica firmata digitalmente	QualEnvelopeSummary (21).pdf.p7m (45 KB); Firma digitale controllata senza errori

GRUPPO DI VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Utente-Gruppo di Valutazione di Qualifica	Fornitore	Primo Accesso - Data e Ora di Apertura
Locci Marco	IRDE NOSTRU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	21/11/2019 13:07
Locci Marco	LA GHIANDA AR.L COOP SOCIALE B	21/11/2019 13:08

CONGELAMENTO VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Utente che ha congelato la valutazione	Data & Ora	Fornitori non esclusi	Fornitori esclusi
Marco Locci	21/11/2019 13:10	2	0

ESITO VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Stato Esclusione/Inclusione	Fornitore	Note
Incluso	IRDE NOSTRU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
Incluso	LA GHIANDA AR.L COOP SOCIALE B	

TECNICA

Quest'area riassume tutte le attività svolte dal Gruppo di Valutazione creato per valutare le risposte relative alla Busta Tecnica. L'attività svolta comporta la verifica delle risposte ammesse a questa fase, coerentemente con quanto richiesto dalla presente negoziazione e può concludersi con l'esclusione di alcuni fornitori a causa di requisiti mancanti o malinterpretati. In primo luogo sono riportate le informazioni relative alla configurazione del gruppo e le tempistiche con cui si sono svolte le attività. In seguito sono riportati i dati dell'area Tecnica sottoposta a valutazione, eventuali commenti inseriti nel sistema e statistiche relative alle attività di ogni membro.

RISPOSTE TECNICHE DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE

Fornitore	Data della Risposta
IRDE NOSTRU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20/11/2019 19:27:15 da DEMURTAS GLENDA ASSUNTA
LA GHIANDA AR.L COOP SOCIALE B	21/11/2019 11:31:31 da CONGIA GIORGIO

APERTURA BUSTA TECNICA

Busta Tecnica Aperta

21/11/2019 13:10

Busta Tecnica Aperta da

Marco Locci

Commissione Apertura Buste

BUSTA TECNICA

Fornitori Attivi	Membri del Gruppo di Valutazione Tecnica	Numero Parametri con tipologia di risposta: Data, SI/NO, Lista di valori, Lista Scelta Multipla, Testo, Numerico e Note	Numero Parametri con tipologia di risposta Allegato	Allegati Generici
2	0	0	0	Abilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE TECNICHE

Numero di Fornitori	2
Numero di Parametri	0

Fornitore	IRDE NOSTRU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Valutazione Fornitore	Accettato
Note di esclusione/inclusione ufficiali	
Allegato Busta Tecnica firmata digitalmente	TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m (43 KB); Firma digitale controllata senza errori

Fornitore	LA GHIANDA AR.L COOP SOCIALE B
Valutazione Fornitore	Accettato
Note di esclusione/inclusione ufficiali	
Allegato Busta Tecnica firmata digitalmente	TechnicalEnvelopeSummary (3).pdf.p7m (43 KB); Firma digitale controllata senza errori

GRUPPO DI VALUTAZIONE TECNICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE TECNICA

Utente-Gruppo di Valutazione Tecnica	Fornitore	Primo Accesso - Data e Ora di Apertura
Marco Locci	IRDE NOSTRU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	21/11/2019 13:13
Marco Locci	LA GHIANDA AR.L COOP SOCIALE B	21/11/2019 13:13

CONGELAMENTO VALUTAZIONE TECNICA

Utente che ha congelato la valutazione	Data & Ora	Fornitori non esclusi	Fornitori esclusi
Marco Locci	21/11/2019 13:10	2	0

ESITO VALUTAZIONE TECNICA

Stato Esclusione/Inclusione	Fornitore	Note
Incluso	IRDE NOSTRU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
Incluso	LA GHIANDA AR.L COOP SOCIALE B	

ECONOMICA

Quest'area riassume tutte le attività svolte dal Gruppo di Valutazione creato per valutare le risposte relative alla Busta Economica. L'attività svolta comporta la verifica delle risposte ammesse a questa fase, coerentemente con

ECONOMICA

quanto richiesto dalla presente negoziazione e può concludersi con l'esclusione di alcuni fornitori a causa di requisiti mancanti o malinterpretati. In primo luogo sono riportate le informazioni relative alla configurazione del gruppo e le tempistiche con cui si sono svolte le attività. In seguito sono riportati i dati dell'area Economica sottoposta a valutazione, eventuali commenti inseriti nel sistema ed le statistiche relative alle attività di ogni membro.

RISPOSTE ECONOMICHE DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE

Fornitore	Data della Risposta
IRDE NOSTRU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20/11/2019 19:27:15 da DEMURTAS GLENDA ASSUNTA
LA GHIANDA AR.L COOP SOCIALE B	21/11/2019 11:31:31 da CONGIA GIORGIO

APERTURA BUSTA ECONOMICA

Busta Economica Aperta

21/11/2019 13:10

Busta Economica Aperta da

Marco Locci

Commissione Apertura Buste

BUSTA ECONOMICA

Fornitori Attivi	Membri del Gruppo di Valutazione Economico	Parametri Prezzo inclusi nella Classifica Finale	Parametri Prezzo esclusi dalla Classifica Finale	Allegati Generici
2	0	0	0	Abilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE ECONOMICHE

Numero di Fornitori	2
Numero di Parametri	0

Fornitore	IRDE NOSTRU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Valutazione Fornitore	Accettato
Note di esclusione/inclusione ufficiali	
Valuta Evento	EUR
Prezzo totale complessivo	0
Allegato Busta Economica firmata digitalmente	PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m (45 KB); Firma digitale controllata senza errori

Fornitore	LA GHIANDA AR.L COOP SOCIALE B
Valutazione Fornitore	Accettato
Note di esclusione/inclusione ufficiali	
Valuta Evento	EUR
Prezzo totale complessivo	0
Allegato Busta Economica firmata digitalmente	PriceEnvelopeSummary (14).pdf.p7m (45 KB); Firma digitale controllata senza errori

GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA

Utente-Gruppo di Valutazione Economica	Fornitore	Primo Accesso - Data e Ora di Apertura
Marco Locci	IRDE NOSTRU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	21/11/2019 13:11
Marco Locci	LA GHIANDA AR.L COOP SOCIALE B	21/11/2019 13:11

CONGELAMENTO VALUTAZIONE ECONOMICA

Utente che ha congelato la valutazione	Data & Ora	Fornitori non esclusi	Fornitori esclusi
Marco Locci	21/11/2019 13:13	2	0

ESITO VALUTAZIONE ECONOMICA

Stato Esclusione/Inclusione	Fornitore	Note
Incluso	IRDE NOSTRU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
Incluso	LA GHIANDA AR.L COOP SOCIALE B	

FINALIZZAZIONE RICHIESTA DI OFFERTA

Quest'area sintetizza le decisioni finali di aggiudicazione e riporta eventuali commenti dagli utenti coinvolti.

RIFIUTO FORNITORE A LIVELLO LOTTO

Non sono presenti elementi da mostrare.

COMMENTI DI AGGIUDICAZIONE

Non sono presenti elementi da mostrare.

PROCESSO DI FINALIZZAZIONE RDO

Round	Utente che ha svolto l'azione	Data & Ora - Azione	Azione svolte
0	Locci	13/11/2019 13:41	Prima offerta

Round	Utente che ha svolto l'azione	Data & Ora - Azione	Azione svolte
0	Marco	13/11/2019 13:41	Prima offerta
0	Locci Marco	21/11/2019 13:15	Aggiudicata

AGGIUDICAZIONE: Aggiudicata

Classifica	Ragione Sociale	Aggiudicazione	Prezzo Totale	Prezzo Confermato
1	LA GHIANDA AR.L COOP SOCIALE B	Aggiudicata	0	36.935,08
1	IRDE NOSTRU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		0	37.713,7

RDO ASSOCIATE

Non sono presenti elementi da mostrare.

ASTE ASSOCIATE

Non sono presenti elementi da mostrare.

CONTRATTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi da mostrare.

STORICO DEGLI STATI

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
21/11/2019 13:15:25		La RDO è stata aggiudicata.	Locci Marco			La RDO è stata aggiudicata.
21/11/2019 13:13:56		La fase di Valutazione Economica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Finale.	Locci Marco			La fase di Valutazione Economica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Finale.
21/11/2019 13:10:59		La Busta Economica è stata aperta	Locci Marco			La Busta Economica è stata aperta
21/11/2019 13:10:57		La fase di Valutazione Tecnica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica.	Locci Marco			La fase di Valutazione Tecnica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica.
21/11/2019 13:10:49		La Busta Tecnica è stata Aperta	Locci Marco			La Busta Tecnica è stata Aperta
21/11/2019 13:10:47		La fase di Valutazione di Qualifica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Tecnica.	Locci Marco			La fase di Valutazione di Qualifica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Tecnica.

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
21/11/2019 13:07:36		La Busta di Qualifica è stata aperta	Locci Marco			La Busta di Qualifica è stata aperta
21/11/2019 13:07:34		La fase di Pre-valorutazione è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione di Qualifica.	Locci Marco			La fase di Pre-valorutazione è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione di Qualifica.
21/11/2019 13:07:30		Valutazione RdO Iniziata	Locci Marco			Data di Chiusura RdO: 21/11/2019 12:00:00
13/11/2019 13:41:09		La richiesta per la Pubblicazione della Rdo è stata Approvata	Locci Marco			La richiesta per la Pubblicazione della Rdo è stata Approvata,La RDO si conclude in data: 21/11/2019 12:00:00 .
13/11/2019 13:38:34		è stata richiesta un'approvazione per la pubblicazione	Dessi Salvatorangelo			è stata richiesta un'approvazione per la pubblicazione

EMAIL INVIATE

Data (dd/mm/yyyy)	Descrizione mail	Destinatari
21/11/2019 13:15	B > S: Email inviata al Fornitore sulla decisione del Buyer di Aggiudicare o di Convertire una RdX in RdO o Asta	2
21/11/2019 13:15	B > S: Email inviata al Fornitore non vincente sulla decisione del Buyer di Aggiudicare o di Convertire una RdX in RdO o Asta	2
21/11/2019 13:10	B > B: Email spedita al Buyer sull'apertura della busta economica	1
21/11/2019 13:10	B > B: Email spedita al Buyer sull'apertura della busta tecnica	1
21/11/2019 13:07	B > B: Email ricevuta dal Responsabile della RdX quando la Busta di Qualifica viene aperta da un altro Buyer	1
21/11/2019 13:07	B > B: Email spedita al Buyer sull'apertura buste	1
20/11/2019 06:00	B > B: Email spedita ai Buyer 24 ore prima della data ed ora di chiusura della RDO	1
19/11/2019 06:00	B > S: Email spedita a tutti i Fornitori che hanno espresso interesse/invitati, 48 ore prima della data di chiusura della RdX	2
13/11/2019 13:41	B > S: Email spedita al Fornitore invitato per informarlo della pubblicazione della RdX (solo RdX con firma digitale delle buste)	3
13/11/2019 13:41	B > B: Email spedita all'utente quando l'approvazione della RdO è stata accettata dal Responsabile.	1
13/11/2019 13:38	B > B: Email inviata al Responsabile di Divisione per avvisarlo della richiesta di Approvazione e Pubblicazione di una RdX	1

MESSAGGI INVIATI

Non sono presenti elementi da mostrare.

MESSAGGI RICEVUTI

Non sono presenti elementi da mostrare.

MESSAGGI INOLTRATI

Non sono presenti elementi da mostrare.